

COMUNE DI CHIOGGIA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

AREA EX BATTERIA FORTE PENZO_ AMBITO 2 PROGETTO SPECIALE N.6

Ditte:

Tiozzo Caenazzo Fabrizio C.F. TZZFRZ50S29C638F
Tiozzo Caenazzo Anzolin Orazio C.F. TZZRZO33M04C638K
Tiozzo Caenazzo Anzolin Marino C.F. TZZMRN41C17C638L
Tiozzo Caenazzo Lucia C.F. TZZLCU58S69C638P

Coordinamento:



NAOS ARCHITETTURA S.C.


Viale Venezia n°7,
30015 Chioggia - VE
P.I. 04091700270

info@naosarchitettura.it
+39 0418876900

Progettista:

Arch. Daniel Tiozzo Fasiolo

Partner:



Progettista:

Arch. Alberto Vianello

elaborato:

STIMA DEI COSTI E QUADRO ECONOMICO

cod :

6

Rev. N.	Data	Note	Redatto	Controllato	Approvato
01	27.07.2018	Emissione			

PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA
OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO SPECIALE N°6 BATTERIA FORTE PENZO
A.I.U.2

VIABILITA' STRADE	Scarifiche e scavi	€	11.245,00	
	Riporti e Rilevati	€	114.512,56	
	Pavimentazioni	€	<u>216.094,30</u>	
		€	341.851,86	€ 341.851,86
VERDE SEGNALETICA				
ARREDO	Arredo e semina	€	<u>52.410,00</u>	
		€	52.410,00	€ 52.410,00
IMPIANTI DI RACCOLTA	Acque Nere			
	Acque Bianche	€	<u>66.939,71</u>	
		€	66.939,71	€ 66.939,71
IMPIANTO ILLUMINAZIONE		€	50.843,36	€ <u>50.843,36</u>
				€ 512.044,93
--- *** ---				
ALLACCIAMENTI	Rete idrica VERITAS			
	Rete GAS			
	Rete TELECOM			
	Rete ENEL	€	<u>35.700,00</u>	
		€	35.700,00	€ <u>35.700,00</u>
				€ 547.744,93